布沙分公司关于特力讯电子厂等3处错混接改造工程采购的请示
1、 采购需求
（一）采购项目名称
特力讯电子厂等3处错混接改造工程
（二）采购原因
小区巡查人员日常巡视，在特力讯电子厂等3处错混接排查中，发现该特力讯电子厂等3处管道错混接，存在极大的安全隐患，若不及时处理，对市民出行及交通造成重大后果，需安排改造维修。
（三）项目内容
[bookmark: _GoBack]经我司技术人员现场查勘确定，在特力讯电子厂等3处发现该特力讯电子厂等3处管道错混接，存在极大的安全隐患，若不及时处理，对市民出行及交通造成重大后果，需安排改造维修；拟计划对检查井进行抽排、鼓风等安全措施，作业条件允许；对特力讯电子厂小区处进行破除混凝土路面，开挖沟槽，渣土外运，安装 dn355×32.2 PN1.6聚乙烯(PE)给水管(PE100)18m，安装dn110塑料排水管6m, 检查井开口接管2处，点堵漏1处，回填混凝土满包封且恢复混凝土路面，雨水口更换1套；对金盛大厦小区处破除混凝土路面，开挖沟槽，渣土外运，安装 dn355×32.2 PN1.6聚乙烯(PE)给水管(PE100)7m，砖砌检查井1座，检查井开口接管1处，回填混凝土满包封且恢复混凝土路面；对金盛大厦进大门左侧巷道中间段处进行破除混凝土路面，开挖沟槽，渣土外运，安装 dn355×32.2 PN1.6聚乙烯(PE)给水管(PE100)3.5m，检查井开口接管1处，回填混凝土满包封且恢复混凝土路面，砖砌方形检查井1座。
二、 采购方式
采购方式：直接发包 
由深圳市华胜建设集团有限公司负责抢修。
理由：该抢修项目紧急，现已完成该抢修任务。11月9日进场，11月12日完成。根据“深圳市水务（集团）有限公司采购管理办法和实施细则”中“深圳市水务（集团）有限公司工程项目采购实施细则”的“四十二条中（一）（3）集团全资或控股子公司具有相应资质和实施能力的，燃气、电力、消防等特殊专业工程及应急工程、抢险救灾工程可直接发包。其中对于应急工程、抢险救灾工程，在情况十分紧急，不立即开始抢修施工则会对集团公司的生产经营或社会形象造成较大负面影响的，可直接组织实施，但应在30个自然日内补办相关审批手续。”本次抢修情况十分紧急，同时根据“深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司2021-2023年度小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍选定（招标编号：SW2021-02-002）”通过择优方式确定深圳市华胜建设集团有限公司，深圳盐港建设工程有限公司，深圳市文灿建设工程有限公司，深圳市晟楷桦建筑工程有限公司作为分公司小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍。故采用直接发包方式由深圳市华胜建设集团有限公司。
三、招标控制价
该项目估算价为13.8万。
因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。
1. 合同特殊条款
因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。
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