布沙分公司关于恒裕包装有限公司等12处错混接改造项目工程采购的请示
1、 采购需求
（一）采购项目名称
恒裕包装有限公司等12处错混接改造项目工程
（二）采购原因
小区巡查人员日常巡视，在恒裕包装有限公司等12处错混接排查中，发现该恒裕包装有限公司等12处存在管道错混接，影响水污染治理，需安排改造维修。
（三）项目内容
经我司技术人员现场查勘确定，在恒裕包装有限公司等12处发现该恒裕包装有限公司等12处管道错混接，影响水污染治理，需安排改造维修；拟计划对检查井进行抽排、鼓风等安全措施，作业条件允许;1、对恒裕包装有限公司错混接位置破除混凝土路面，开挖沟槽，渣土外运，恢复d110污水管8m, 管道进行满包封处理，回填混凝土，且恢复混凝土路面；
2、 对吉夏盛记海绵制品厂错混接位置破除混凝土路面，开挖沟槽，渣土外运，修复D200污水管5m，管道进行满包封处理，新建检查井1座，更换污水井盖与雨水井盖各1套，回填混凝土，且恢复混凝土路面；
3、 对蓝蓝天器材制品有限公司错混接位置破除混凝土路面，开挖沟槽，渣土外运，修复D160雨水管11.5m，管道进行满包封处理，新建雨水检查井1座，回填混凝土，且恢复混凝土路面；
4、 对闽鹏程物流园管道错混接位置破除混凝土路面，开挖沟槽，渣土外运，修复D110污水管1.8m与D50污水管10m，管道进行满包封处理，新建单箅雨水口1座，回填混凝土，且恢复混凝土路面；
5、 对深圳正基酒店用品有限公司错混接位置进行D300雨水管砖砌封堵 1处；
6、 对新兴工业园错混接位置破除混凝土路面，渣土外运，修复D50污水管0.5m，管道进行满包封处理，恢复混凝土路面；
7、 对宇翔工业园错混接位置进行更换D400污水检查井井盖4套与B125污水检查井井盖1套；
8、 对佳博电脑绣花厂错混接位置进行D300污水管砖砌封堵 2处；
9、对玖涛服装厂错混接位置进行D300污水管砖砌封堵1处；
10、对盛记投资有限公司错混接位置破除混凝土路面，开挖沟槽，渣土外运，恢复D300雨水管4.3m,管道进行满包封处理，新建污水口1座，更换污水检查井井盖1座，回填混凝土，且恢复混凝土路面；
11、对福景苑小区错混接位置进行安装全新料聚乙烯防坠网14套；
12、对杰克大厦错混接位置破除混凝土路面，开挖沟槽，渣土外运，修复D300污水管14.75m，新建污水检查井2座，回填混凝土，且恢复混凝土路面。
二、 采购方式
[bookmark: _GoBack]采购方式：择优
由深圳市华胜建设集团有限公司负责抢修。
理由：该抢修项目紧急，现已完成该抢修任务。11月15日进场，11月28日完成。根据“深圳市水务（集团）有限公司采购管理办法和实施细则”中“深圳市水务（集团）有限公司工程项目采购实施细则”的“四十二条中（一）（3）集团全资或控股子公司具有相应资质和实施能力的，燃气、电力、消防等特殊专业工程及应急工程、抢险救灾工程可直接发包。其中对于应急工程、抢险救灾工程，在情况十分紧急，不立即开始抢修施工则会对集团公司的生产经营或社会形象造成较大负面影响的，可直接组织实施，但应在30个自然日内补办相关审批手续。”本次抢修情况十分紧急，同时根据“深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司2021-2023年度小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍选定（招标编号：SW2021-02-002）”通过择优方式确定深圳市华胜建设集团有限公司，深圳市晟楷桦建筑工程有限公司，深圳市绿城建筑有限公司，汕头市建安实业（集团）有限公司，深圳盐港建设工程有限公司，深圳市文灿建设工程有限公司，考虑深圳市华胜建设集团有限公司（根据实施外协队伍选择）技术能力较强、有丰富的应急维抢修经验，故采用择优方式选择该队伍承担该项应急工作。
三、招标控制价
该项目估算价为15.00万。
因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。
1. 合同特殊条款
因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。
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