布沙分公司关于布吉圩社区老墟村宝丽路12-1号后方等15处市政清疏项目的采购请示
一、  采购需求
（一）采购项目名称
布吉圩社区老墟村宝丽路12-1号后方等15处市政清疏项目
（二）采购原因
接投诉反映及巡查人员日常巡查发现，布吉西网格:布吉圩社区老墟村宝丽路12-1号后方、龙岭社区龙岭西路30-6号、龙岭社区龙岭西路30-14号、布吉圩社区维也纳酒店吉华路82-1号门前、龙岭社区龙岭学校门口、布吉圩社区宝丽路5号门前路段、文博路从文谷门口到湾涛公馆后门、宝丽路粤宝花园雨水箱涵、布吉街布吉一村雨水箱涵、布吉社区乐民路48-3雨水箱涵、布吉社区布吉一村北和兴街8-4号门前、布吉街道布吉西网格吉华路、乐民路35-1门口、乐民路35-1门口雨水箱涵、吉华路布吉中心广场等15处市政排水设施淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。
（三）项目内容
拟计划：
布吉西网格：
1.清疏布吉圩社区老墟村宝丽路12-1号后方DN400污水管28m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约2.31m³。
2.清疏龙岭社区龙岭西路30-6号DN300污水管22m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约0.69m³。
3.清疏龙岭社区龙岭西路30-14号DN300污水管34m，淤积深度约0.23m，总淤泥量约1.98m³。
4.清疏布吉圩社区维也纳酒店吉华路82-1号门前DN1200雨水管约50m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约11.6m³。
5.清疏龙岭社区龙岭学校门口DN1000雨水管约60m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约11.89m³。
6.清疏布吉圩社区宝丽路5号门前路段DN1000雨水管约100m，淤积深度约0.4m，总淤泥量约29.34³。
7.清疏文博路从文谷门口到湾涛公馆后门DN200雨水管96m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约4.24m³；DN300雨水管24m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约1.2m³。
8.清疏宝丽路粤宝花园雨水箱涵长*宽*高15*1.2*1.5m，淤积深度约0.75m，总淤泥量约13.5m³，下井作业一项。
9.清疏布吉街布吉一村箱涵长*宽*高80*1*1.5m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约24m³，下井作业一项。
10.清疏布吉社区乐民路48-3雨水箱涵长*宽*高25*1*1.2m，淤积深度0.5m，总淤泥量约12.5m³，下井作业一项。
11.清疏布吉社区布吉一村北和兴街8-4号门前DN1000雨水管约21m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约3.22m³。
12.清疏布吉街道布吉西网格吉华路DN600雨水管约49m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约8.68m³。
13.清疏乐民路35-1门口DN800雨水管约22m，淤积深度约0.48m，总淤泥量约6.93m³。
14.清疏乐民路布吉一村门口暗涵长*宽*高11*1*1.2m，淤积深度约0.5m，总淤泥量约6.6m³，下井作业一项。
15.清疏吉华路布吉中心广场DN600雨水管约33m（其中混凝土淤积长度约10m），淤积深度约0.3m，总淤泥量约4.67m³，下井作业一项。
二、采购方式
采购方式：择优 
[bookmark: _GoBack]由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2024年5月13日进场，2024年6月11日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。
三、招标控制价
该项目估算价为15万。
因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。
四、 合同特殊条款
因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。
布沙分公司布吉水务所
 2024年6月12日
