布沙分公司关于吉华街道甘坑社区甘坑古镇维也纳酒店旁等31处小区排水设施应急清疏项目的采购请示
1、 采购需求
（一）采购项目名称：吉华街道甘坑社区甘坑古镇维也纳酒店旁等31处小区排水设施应急清疏项目
[bookmark: _GoBack]
（二）采购原因
经核实：
深圳市龙岗区吉华街道甘坑古镇维也纳酒店旁d600污水管、甘坑古镇V谷乐园旁污水井应急抽排、佳和园B栋后面d300污水管、客家小镇维也纳酒店旁d600污水管、甘坑古镇凤凰谷大门口污水井、甘坑古镇凤凰谷旁污水井、甘坑古镇凤凰谷酒店旁d300污水管、金苹果创新园后面d300污水管、甘坑大围26-2号旁d400污水管、甘坑客家小镇1将军府门前d500污水管、赛兔科技园布澜路137号11栋106门口d300污水管、赛兔科技园E栋靠近甘李三路d300污水管、客家小镇1小凉帽农场旁边d300污水管、赛兔科技园正大门d300污水管、小凉帽农场门前隔油池、客家小镇2凤凰谷桥d300污水管、客家小镇1将军府旁安装拆除d400污水管气囊、佳和园后方d400污水管、佳和园后方d400污水管、甘坑古镇甘坑大围老村25号d400污水管，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。客家小镇1V谷乐园旁d600雨水管、甘坑古镇甘味巷门口d600雨水管、臻翰路口秀峰诊所后面明沟、秀峰工业园e9栋d300雨水管、秀峰工业城B7栋旁d300雨水管、甘坑客家小镇Ⅴ谷乐园旁d200雨水管、甘坑古镇将军府排口d300雨水管、甘坑古镇凤凰谷凤凰家餐厅旁暗渠、客家小镇2凤凰谷桥下雨水井、甘坑客家小镇小凉帽农场明渠、佳和园内d100雨水管等淤积严重，为了排水畅通，需安排紧急清疏。

（3） 	项目内容
拟计划：
1.清疏甘坑古镇维也纳酒店旁d600污水管约25m，淤积深度约0.4m，总淤泥量约4.71m³。
2.甘坑古镇V谷乐园旁污水井应急抽排6车，15立方米一车，共80立方米。
3.清疏客家小镇1V谷乐园旁d600雨水管约280m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约32.97m³。
4.清疏甘坑古镇甘味巷门口d600雨水管约50m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约7.07m³。
5.清疏臻翰路口秀峰诊所后面明沟长200m、宽0.6m、高0.3m、淤积深度0.2m，总淤泥量约24m³。
6.清疏秀峰工业园e9栋d300雨水管约40m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约1.88m³。
7.清疏秀峰工业城B7栋旁d300雨水管约30m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约1.41m³。
8.清疏佳和园B栋后面d300污水管约60m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约2.12m³；化粪池尺寸长4m、宽1.5m、淤积深度2.5m，总淤泥量约15m³。
9.清疏客家小镇维也纳酒店旁d600污水管约20m，淤积深度约0.3m.总淤泥量约2.83m³。
10.清疏甘坑古镇凤凰谷大门口污水井一座。
11.清疏甘坑古镇凤凰谷旁污水井一座。
12.清疏甘坑客家小镇Ⅴ谷乐园旁d200雨水管约7m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约0.25m³。
13.清疏甘坑古镇凤凰谷酒店旁d300污水管约10m，淤积深度约0.1m，总淤泥量约0.24m³。
14.清疏金苹果创新园后面d300污水管约60m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约2.12m³。
15.清疏甘坑大围26-2号旁d400污水管约50m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约4.71m³。
16.清疏甘坑古镇将军府排口d300雨水管约30m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约1.41m³;应急抽排1.5个台班。
17.清疏甘坑客家小镇1将军府门前d500污水管约20m,淤积深度约0.25m，总淤泥量约2.45m³。
18.清疏甘坑古镇凤凰谷凤凰家餐厅旁暗渠长50m、宽2m、高1.5m、淤积深度约0.3m，总淤泥量约30m³。
19.清疏赛兔科技园布澜路137号11栋106门口d300污水管约60m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约2.12m³。
20.清疏赛兔科技园E栋靠近甘李三路d300污水管约40m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约1.88m³。
21.清疏客家小镇1小凉帽农场旁边d300污水管约20m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约0.71m³。
22.清疏赛兔科技园正大门d300污水管约30m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约1.41m³。
23.清疏小凉帽农场门前隔油池长2.2m、宽1.2m、淤积深度约0.8m.总淤泥量约2.11m³。
24.清疏客家小镇2凤凰谷桥d300污水管约40m,淤积深度约0.1m，总淤泥量约0.94m³。
25.清疏客家小镇2凤凰谷桥下1座雨水井井壁抹灰。
26.清疏甘坑客家小镇小凉帽农场明渠长65m、宽0.5m、高0.7m，淤积深度约0.5m，总淤泥量约16.25m³。
27.清疏客家小镇1将军府旁安装、拆除d400污水管气囊1处。
28.清疏佳和园内d100雨水管约10m，淤积深度约0.1m，总淤泥量约0.08m³。
29.清疏佳和园后方d400污水管约45m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约2.83m³。
30.清疏佳和园后方d400污水管约75m，淤积深度约0.15m.总淤泥量约3.53m³。
31.清疏甘坑古镇甘坑大围老村25号d400污水管约150m,淤积深度约0.3m，总淤泥量约14.13m³。

二、 采购方式
采购方式：择优 
由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。
理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2023年06月19日进场，2023年07月21日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

三、招标控制价
该项目估算价为16.50万。
因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。
四、合同特殊条款
因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。
布沙分公司吉华水务所
2023年8月5日
