布沙分公司关于龙珠社区翡翠星光园等30处小区应急清疏项目的采购请示
一、  采购需求
（一）采购项目名称
龙珠社区翡翠星光园等30处小区应急清疏项目
（二）采购原因
经核实：
龙珠社区翡翠星光园d300、d200雨水管、木棉湾社区木棉湾新村内三巷与四巷d400雨水管、木棉湾社区吉盛昌工业园7号楼d400雨水管、龙珠社区华美工业区3栋门口d400雨水管、龙珠花园C区明珠苑10栋全兴平价超市门口d200雨水管、新区一巷门口收费杆处d400雨水管、龙珠社区可域酒店后门人行道上d300雨水管等淤积严重，为了排水畅通，需安排紧急清疏。可园社区富文工业园简单创造汽车服务中心d500污水管、木棉湾社区新区一巷内四巷与五巷道路中d400污水管、木棉湾社区新区一巷内三巷与四巷道路d400污水管、木棉湾社区沿河路十巷2号门口d300污水管、木棉湾社区木棉湾沿河路十巷d300污水管、木棉湾社区沿河路十巷d300污水管、可园社区布沙路239-8合创公寓d300污水管、木棉湾社区联美新天地岗亭处污水井、木棉湾社区木棉湾新村新区一巷d400污水管、木棉湾社区沿河路十巷2号门口d300污水管、木棉湾社区泰铭大厦出入口处d400污水管、龙珠社区华美工业区3栋门口d300污水管、可园社区可园南区育苗路8－33号门前d300污水管、可园社区富文工业园4号楼d400污水管、可园社区明天酒店与兴业花园1栋明天酒店微型消防站门口d400污水管、木棉湾社区泰铭大厦d300污水管、木棉湾社区红木棉青年社区壹佳超市d300污水管、龙珠社区龙珠B区明珠苑5栋门口d300污水管、龙珠社区可园酒店停车场进出口d400污水管、龙珠社区可域酒店A座至出道绿化带处d300污水管、可园社区可园南区湖西路128号猪肉王子至袁记水饺门口d300污水管、可园社区湖中路186可园南区东2门凉亭处d300污水管、可园社区富文工业园内状元坊布料缩水粘补对面d400污水管等淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。
（三）项目内容
拟计划：
1.清疏龙珠社区翡翠星光园d300雨水管约25m，淤积深度约0.12m，总淤泥量约0.66m³；d200雨水管约15m，淤积深度约0.1m，总淤泥量约0.24m³。
2.清疏可园社区富文工业园简单创造汽车服务中心d500污水管约70m，淤积深度约0.23m，总淤泥量约6.17m³
3.清疏木棉湾社区新区一巷内四巷与五巷道路中d400污水管约80m，淤积深度约0.17m，总淤泥量约4.07m³。
4.清疏木棉湾社区新区一巷内三巷与四巷道路d400污水管约67m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约3.67m³。
5.清疏木棉湾社区沿河路十巷2号门口d300污水管约25m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约1.75m³。
6.清疏木棉湾社区木棉湾沿河路十巷d300污水管约113m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约113m³。
7.清疏木棉湾社区沿河路十巷d300污水管约50m，淤积深度约0.1m，总淤泥量约1.03m³。
8.清疏可园社区布沙路239-8合创公寓d300污水管约33m，淤积深度约0.23m，总淤泥量约1.92m³。
9.清疏木棉湾社区木棉湾新村内三巷与四巷d400雨水管约75m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约3.23m³。
10.清疏木棉湾社区联美新天地岗亭处污水井一座。
11.清疏木棉湾社区木棉湾新村新区一巷d400污水管约59m，淤积深度约0.1m，总淤泥量约1.45m³。
12.清疏木棉湾社区吉盛昌工业园7号楼d400雨水管约62m，淤积深度约0.17m，总淤泥量约3.12m³。
13.清疏木棉湾社区沿河路十巷2号门口d300污水管约41m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约2.58m³。
14.清疏木棉湾社区泰铭大厦出入口处d400污水管约63m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约5.21m³。
15.清疏龙珠社区华美工业区3栋门口d400雨水管约190m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约11.94m³。
16.清疏龙珠社区华美工业区3栋门口d300污水管约60m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约3.78m³。

17.清疏可园社区可园南区育苗路8－33号门前d300污水管约65m，淤积深度约0.17m，总淤泥量约1.28m³。
18.清疏可园社区富文工业园4号楼d400污水管约95m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约7.85m³。
19.清疏可园社区明天酒店与兴业花园1栋明天酒店微型消防站门口d400污水管约87m，淤积深度约0.38m，总淤泥量约10.73m³。
20.清疏木棉湾社区泰铭大厦d300污水管约126m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约8.65m³。
21.清疏木棉湾社区红木棉青年社区壹佳超市d300污水管约183m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约9.16m³。
22.清疏龙珠社区龙珠B区明珠苑5栋门口d300污水管约95m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约6.18m³。
23.清疏龙珠花园C区明珠苑10栋全兴平价超市门口d200雨水管约65m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约1.28m³。
24.清疏龙珠社区可园酒店停车场进出口d400污水管约65m，淤积深度约0.22m，总淤泥量约4.60m³。
25.清疏新区一巷门口收费杆处d400雨水管约318m，淤积深度约0.23m，总淤泥量约23.78m³。
26.清疏龙珠社区可域酒店A座至出道绿化带处d300污水管约59m，淤积深度约0.1m，总淤泥量约1.22m³。
27.清疏龙珠社区可域酒店后门人行道上d300雨水管约63m，淤积深度约0.22m，总淤泥量约3.50m³。
28.清疏可园社区可园南区湖西路128号猪肉王子至袁记水饺门口d300污水管约207m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约13.03m³。
29.清疏可园社区湖中路186可园南区东2门凉亭处d300污水管约150m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约7.51m³。
30.清疏可园社区富文工业园内状元坊布料缩水粘补对面d400污水管约144m，淤积深度约0.37m，总淤泥量约17.48m³。
二、采购方式
采购方式：择优 
由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。
理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2023年12月25日进场，2024年1月15日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。


三、招标控制价
该项目估算价为18.5万。
因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。
四、 合同特殊条款
因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。
布沙分公司布吉水务所
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