布沙分公司关于可园社区育苗路8-33等29处小区应急清疏项目的采购请示
一、  采购需求
（一）采购项目名称
可园社区育苗路8-33等29处小区应急清疏项目
（二）采购原因
经核实：
可园南区育苗路8-33成长部落早教中心处d300污水管、龙珠A区咘晞幼儿园前d300污水管、木棉湾社区布吉海关大厦左侧d200污水管、龙珠社区红木棉创意园d400污水管、明日大酒店及兴业花园d400污水管、龙威花园d300污水管、木棉湾社区金谷园工业区C栋d300污水管、可园社区佳兆业可园北区d300污水管、木棉湾社区蔡兴大厦d400污水管、可园社区可园南区11栋A座门口d4300污水管、木棉湾社区金谷工业园福之星中心门口处d400污水管、可园南区育苗路8-33成长部落早教中心处d300污水管、疏木棉湾社区金谷园A座d200污水管、木棉湾社区布吉海关d300污水管、可园南区11号门口d300污水管、龙珠社区龙珠C区明珠苑11栋d400污水管、龙珠社区明珠苑5栋d400污水管、可园社区可园学校d300污水管、可园社区可园南区14栋D座d200污水管、可园社区可园南区12栋A座d200污水管、可园社区可园南区13号门d300污水管、可园社区可园南区1栋B座d200污水管、可园社区可园南区11栋B座d400污水管等淤积严重，为了排水畅通，需安排紧急清疏。龙珠社区红木棉创意园d400雨水管、吉盛昌工业园d300雨水管、龙威花园d300雨水管，可园社区佳兆业可园北区d300雨水管、木棉湾社区金谷园B栋门口d300雨水管、木棉湾社区联美新天地华府B座d150雨水管、可园社区富文工业区6栋d300雨水管、龙珠社区翡翠星光园d200雨水管、联美新天地B座凉亭处d200雨水管等淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。
（三）项目内容
拟计划：
1.清疏可园南区育苗路8-33成长部落早教中心处d300污水管约80m，淤积深度约0.14m，总淤泥量约2.59m³。
2.清疏龙珠A区咘晞幼儿园前d300污水管约30m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约1.89m³
3.清疏木棉湾社区布吉海关大厦左侧d200污水管约200m，淤积深度约0.10m，总淤泥量约1.57m³。
4.清疏龙珠社区红木棉创意园d400污水管约90m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约5.30m³；d400雨水管约33m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约1.94m³。
5.清疏明日大酒店及兴业花园d400污水管约103m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约6.06m³。
6.清疏吉盛昌工业园d300雨水管约93m，淤积深度约0.14m，总淤泥量约3.01m³。
7.清疏龙威花园d300污水管约150m，淤积深度约0.14m，总淤泥量约4.85m³；d300雨水管约63m，淤积深度约0.14m，总淤泥量约2.04m³。
8.清疏木棉湾社区金谷园工业区C栋d300污水管约30m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约1.89m³；。
9.清疏可园社区佳兆业可园北区d300污水管约15m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约0.94m³；d300雨水管约40m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约2.52m³。
10.清疏木棉湾社区蔡兴大厦d400污水管约100m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约5.88m³。
11.清疏可园社区可园南区11栋A座门口d4300污水管约30m，淤积深度约0.14m，总淤泥量约0.97m³。
12.清疏木棉湾社区金谷工业园福之星中心门口处d400污水管约52m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约3.42m³。
13.清疏木棉湾社区金谷园B栋门口d300雨水管约186m，淤积深度约0.14m，总淤泥量约6.02m³。
14.清疏可园南区育苗路8-33成长部落早教中心处d300污水管约80m，淤积深度约0.14m，总淤泥量约2.59m³。
15.清疏木棉湾社区金谷园A座d200污水管约120m，淤积深度约0.1m，总淤泥量约1.88m³。
16.清疏木棉湾社区布吉海关d300污水管约50m，淤积深度约0.13m，总淤泥量约1.47m³。
17.清疏可园南区11号门口d300污水管约100m，淤积深度约0.14m，总淤泥量约3.23m³。
18.清疏龙珠社区龙珠C区明珠苑11栋d400污水管约50m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约5.96m³。
19.清疏龙珠社区明珠苑5栋d400污水管约30m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约1.77m³。
20.清疏可园社区可园学校d300污水管约20m，淤积深度约0.30m，总淤泥量约1.41m³。
21.清疏木棉湾社区联美新天地华府B座d150雨水管约10m，淤积深度约0.1m，总淤泥量约0.08m³。
22.清疏可园社区富文工业区6栋d300雨水管约65m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约3.25m³。
23.清疏龙珠社区翡翠星光园d200雨水管约30m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约0.94m³。
24.清疏可园社区可园南区14栋D座d200污水管约40m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约1.26m³。
25.清疏可园社区可园南区12栋A座d200污水管约150m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约4.71m³。
26.清疏可园社区可园南区13号门d300污水管约90m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约4.51m³。
27.清疏联美新天地B座凉亭处d200雨水管约15m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约0.47m³。
28.清疏可园社区可园南区1栋B座d200污水管约30m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约0.94m³。
29.清疏可园社区可园南区11栋B座d400污水管约50m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约5.05m³。
二、采购方式
采购方式：择优 
由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。
理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2023年12月25日进场，2024年1月15日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。
三、招标控制价
该项目估算价为15.7万。
因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。
四、 合同特殊条款
因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。
布沙分公司布吉水务所
[bookmark: _GoBack]2024年1月20日
