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15、N136WS45~N136WS39功能性树根4级、结构性破裂2级

10、W7-N136WS48(W8)结构性变形3级起伏2级

6、Y4-Y5结构性变形2级起伏2级错口1级

5、Y3-Y4结构性变形4级起伏3级

1、Y1-Y2功能性树根3结构性变形3级

3、Y2-Y3功能性树根4级

4、W2-W3结构性变形3级起伏4级

9、W6-W7结构性变形3级破裂2级

11、Y6-Y5结构性脱节3级

16、N136YS140~N136YS142结构性变形3级 2、W1~W2结构性变形4级

Y1Y2Y3
Y4Y5Y6Y7

N136WS47(W9) N136WS48(W8)
W7

W6
DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:7.5m、H:2.2-2.5m） W5

W4 W3

W1DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:23m、H:2.3-2.6m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:26m、H:1.8-2.6m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:12m、H:1.5-1.8m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:13m、H:1.5-1.9m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:24m、H:1.7-1.9m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:18m、H:2.4-2.7m）
DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:7m、H:1.9-2.4m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:30.8m、H:1.4-1.9m）

W2
DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:7m、H:2-2.3m）

7、W3-W4结构性变形4级

8、W4-W5结构性变形2级起伏2级

12、N136YS121~N136YS124(Y8-Y9)结构性变形3级起伏2级

13、N136YS124~N136YS128(Y9-Y10)结构性变形3级

14、N136WS48~N136WS47(W8-W9)结构性变形3级

N136YS105

N136WS61 N136WS60

N136WS58

N136WS59

DN200-UPVC
管

DN110-UPVC管

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管 （L:12m、H:1.4-1.5m）

Y1Y2Y3
W1

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:12m、H:1.5-1.8m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:30.8m、H:1.4-1.9m）

雨水管段

污水管段

原位新建管道

雨水管段

污水管段

原位新建管道

Y2Y3 DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:12m、H:1.5-1.8m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:7m、H:1.9-2.4m）
DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:30.8m、H:1.4-1.9m）

W2

雨水管段

污水管段

原位新建管道

Y3
Y4

W4 W3

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:26m、H:1.8-2.6m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:18m、H:2.4-2.7m）
DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:7m、H:1.9-2.4m）

W2

雨水管段

污水管段

Y4Y5

W5
W4DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:20m、H:2.5-2.7m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:7.5m、H:2.2-2.5m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:23m、H:2.3-2.6m）

雨水管段

污水管段

新建雨水检查井

雨水管段

污水管段

原位新建管道

雨水管段

污水管段

原位新建管道

Y5Y6

W6
DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:7.5m、H:2.2-2.5m） W5

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:7m、H:2-2.3m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:12m、H:1.8-1.9m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:12m、H:1.85-1.9m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:9m、H:1.8-1.9m）

W8
DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:24m、H:1.7-1.9m）

N136YS128
N136WS47

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:12m、H:1.8-1.9m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:12m、H:1.85-1.9m）DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:9m、H:1.8-1.9m）

W9
W8

雨水管段

污水管段

N136YS134

N136YS133

N136YS135

N136YS132

N136WS39

N136WS45
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紫外光内衬修复管道

新建雨水检查井

雨水管段

污水管段

紫外光内衬修复管道

新建雨水检查井

紫外光内衬修复管道

N136YS105

N136WS61 N136WS60

N136WS58

N136WS59

DN200-UPVC
管

DN110-UPVC管

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管 （L:12m、H:1.4-1.5m）Y2
W1

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:12m、H:1.5-1.8m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:30.8m、H:1.4-1.9m）

雨水管段

污水管段

原位新建管道

W2

雨水管段

污水管段

原位新建管道

Y3

W3

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:26m、H:1.8-2.6m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:7m、H:1.9-2.4m）W2

雨水管段

污水管段

原位新建管道

Y4

W4 W3

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:26m、H:1.8-2.6m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:18m、H:2.4-2.7m）

雨水管段

污水管段

Y4Y5

W5
W4DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:20m、H:2.5-2.7m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:7.5m、H:2.2-2.5m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:23m、H:2.3-2.6m）

紫外光内衬修复管道

雨水管段

污水管段

原位新建管道

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:18m、H:1.7-2.2m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:12m、H:1.5-2m） Y6Y7

W7
W6

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:7.5m、H:2.2-2.5m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:13m、H:1.5-1.9m） DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:7m、H:2-2.3m）

雨水管段

污水管段

原位新建管道

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:12m、H:1.85-1.9m）

Y8

W7

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:13m、H:1.5-1.9m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:24m、H:1.7-1.9m）

N136YS124(Y9)N136YS128(Y10) N136YS121(Y8)

N136WS48(W8)

雨水管段

污水管段

原位新建管道

N136YS124(Y9) N136YS121(Y8)

N136YS124(Y9)N136YS128(Y10)

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:12m、H:1.8-1.9m）

DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:12m、H:1.85-1.9m）DN300-HDPE（高密度聚乙烯）管（L:9m、H:1.8-1.9m）

N136WS47(W9) N136WS48(W8)

N136YS124(Y9)N136YS128(Y10)

          管材、接口及基础：
拆除现状DN300高密度聚乙烯（HDPE）缠
绕结构壁管，新建管道采用DN300PVC-UH
管 ，管 道 长 度 共 计 12m，管 道 平 均 埋 深
1.5m，接口采用承插口，基础采用180°混
凝土基础，与上下游管道标高顺接；

          管槽支护开挖：
管槽 平均开 挖深 度约1.7m，拟采 用槽 钢

（[22a]，桩长5.0m）支护开挖，管槽开挖
宽度1m，人工开挖破除砖砌人行道路面后，
机械开挖管槽；

         管槽回填：
管道混凝土基础外采用全石粉渣回填至道路
路槽底面，回填时应分层回填夯实，压实度
需满足相关规范要求；

         路面拆除恢复：
管线开挖造成现状道路破坏的，按原状及原
材质进行恢复，共计拆除恢复混凝土基层及
长条砖铺装人行道S=12m2。

      管材、接口及基础：

拆 除 现 状 DN300高 密 度 聚 乙 烯

（HDPE）缠绕结构壁管，新建管道

采用DN300PVC-UH管，管道长度共

计12m，管道平均埋深1.7m，接口采

用承插口，基础采用180°混凝土基

础，与上下游管道标高顺接；

 管槽支护开挖：

管槽平均开挖深度约1.9m，拟采用

槽钢（[22a]，桩长5.0m）支护开挖，

管槽开挖宽度1m，人工开挖破除砖

砌人行道路面后，机械开挖管槽；

 管槽回填：

管道混凝土基础外采用全石粉渣回填

至道路路槽底面，回填时应分层回填

夯实，压实度需满足相关规范要求；

 路面拆除恢复：

管线开挖造成现状道路破坏的，按原

状及原材质进行恢复，共计拆除恢复

混凝土基层及长条砖铺装人行道
S=12m2。

管材、接口及基础：
拆除现状DN300高密度聚乙烯（HDPE）
缠 绕 结 构 壁 管 ，新 建 管 道 采 用

DN300PVC-UH管，管道长度共计26m，
管道平均埋深2.2m，接口采用承插口，
基础采用180°混凝土基础，与上下游管

道标高顺接；

 管槽支护开挖：
管槽平均开挖深度约2.4m，拟采用槽钢
（[22a]，桩长 6.0m）支护开挖，管槽

开挖宽度1m，人工开挖破除砖砌人行
道路面后，机械开挖管槽；

 管槽回填：
管道混凝土基础外采用全石粉渣回填至

道路路槽底面，回填时应分层回填夯
实，压实度需满足相关规范要求；

 路面拆除恢复：
管线开挖造成现状道路破坏的，按原状
及原材质进行恢复，共计拆除恢复混凝

土基层及长条砖铺装人行道S=26m2

封堵抽排及清疏：

对修复管段进行有效的清疏、抽水。

检测观察待修复管段的管壁是否干

净，管道内积水是否满足修复条件。

管道修复前安排施工人员对上下游

进行两处气囊封堵，管道两端的管

堵封堵严密、牢固；

非开挖修复：

该管段采用紫外光原位固化法对现

状 DN300高密度聚乙烯（HDPE）
缠绕结构壁管进行非开挖修复，管

道长度共计23m，管道平均埋深为
2.5m。

非开挖修复：

修 复 前 后 对 该 段 管 道 进 行

QV、CCTV进行管内情况探测，确

认管道实际状况及修复情况。

检查井及基础：

对现状DN300高密度聚乙烯（HDPE）
缠绕结构壁管脱节位置进行点修复，隐

患点管段平均埋深 2.5m，基础采用

20cm混凝土基础，预制装配式钢筋混

凝土雨水检查井安装 圆形1000mm
h=2620mm盖板式D=400mm，流槽与

上下游管道标高顺接；

 支护开挖：

检查井开挖深度约2.7m，拟采用槽钢

（[22a]，桩长 6.0m）支护开挖，开挖

宽度1m，人工开挖破除砖砌人行道路

面后，机械开挖管槽；

 管槽回填：

检查井及混凝土基础外采用全石粉渣回

填至道路路槽底面，回填时应分层回填

夯实，压实度需满足相关规范要求；

 路面拆除恢复：

新建检查井造成现状道路破坏的，按原

状及原材质进行恢复，共计拆除恢复混

凝土基层及长条砖铺装人行道S=1m2

 管材、接口及基础：

拆除现状DN300高密度聚乙烯（HDPE）
缠 绕 结 构 壁 管 ，新 建 管 道 采 用

DN300PVC-UH管，管道长度共计12m，

管道平均埋深1.8m，接口采用承插口，

基础采用180°混凝土基础，与上下游管

道标高顺接；

 管槽支护开挖：

管槽平均开挖深度约2.0m，拟采用槽钢

（[22a]，桩长5.0m）支护开挖，管槽开

挖宽度1m，人工开挖破除砖砌人行道路

面后，机械开挖管槽；

 管槽回填：

管道混凝土基础外采用全石粉渣回填至

道路路槽底面，回填时应分层回填夯实，

压实度需满足相关规范要求；

 路面拆除恢复：

管线开挖造成现状道路破坏的，按原状

及原材质进行恢复，共计拆除恢复混凝

土基层及长条砖铺装人行道S=26m2

 管材、接口及基础：

拆除现状DN300高密度聚乙烯（HDPE）缠绕

结构壁管，新建管道采用DN300PVC-UH管，

管道长度共计9m，管道平均埋深1.9m，接口

采用承插口，基础采用180°混凝土基础，与上

下游管道标高顺接；

 管槽支护开挖：

管槽平 均开挖深度约 2.1m，拟 采用槽钢

（[22a]，桩长5.0m）支护开挖，管槽开挖宽

度1m，人工开挖破除砖砌人行道路面后，机

械开挖管槽；

 管槽回填：

管道混凝土基础外采用全石粉渣回填至道路路

槽底面，回填时应分层回填夯实，压实度需满

足相关规范要求；

 路面拆除恢复：

管线开挖造成现状道路破坏的，按原状及原材

质进行恢复，共计拆除恢复混凝土基层及长条

砖铺装人行道S=9m2。

 管材、接口及基础：

拆除现状DN300高密度聚乙烯（HDPE）
缠 绕 结 构 壁 管 ，新 建 管 道 采 用

DN300PVC-UH管，管道长度共计30.8m，

管道平均埋深1.8m，接口采用承插口，

基础采用180°混凝土基础，与上下游管

道标高顺接；

 管槽支护开挖：

管槽平均开挖深度约2.0m，拟采用槽钢

（[22a]，桩长5.0m）支护开挖，管槽开

挖宽度1m，人工开挖破除砖砌人行道路

面后，机械开挖管槽；

 管槽回填：

管道混凝土基础外采用全石粉渣回填至

道路路槽底面，回填时应分层回填夯实，

压实度需满足相关规范要求；

 路面拆除恢复：

管线开挖造成现状道路破坏的，按原状

及原材质进行恢复，共计拆除恢复混凝

土基层及长条砖铺装人行道S=30m2。

     管材、接口及基础：

拆除现状DN300高密度聚乙烯（HDPE）
缠 绕 结 构 壁 管 ，新 建 管 道 采 用

DN300PVC-UH管，管道长度共计 7m，

管道平均埋深2.3m，接口采用承插口，

基础采用180°混凝土基础，与上下游管

道标高顺接；

 管槽支护开挖：

管槽平均开挖深度约2.5m，拟采用槽钢

（[22a]，桩长6.0m）支护开挖，管槽开

挖宽度1m，人工开挖破除砖砌人行道路

面后，机械开挖管槽；

 管槽回填：

管道混凝土基础外采用全石粉渣回填至

道路路槽底面，回填时应分层回填夯实，

压实度需满足相关规范要求；

 路面拆除恢复：

管线开挖造成现状道路破坏的，按原状

及原材质进行恢复，共计拆除恢复混凝

土基层及长条砖铺装人行道S=7m2。

 管材、接口及基础：

拆除现状DN300高密度聚乙烯（HDPE）
缠 绕 结 构 壁 管 ，新 建 管 道 采 用

DN300PVC-UH管，管道长度共计7m，

管道平均埋深2.3m，接口采用承插口，

基础采用180°混凝土基础，与上下游管

道标高顺接；

 管槽支护开挖：

管槽平均开挖深度约2.5m，拟采用槽钢

（[22a]，桩长 6.0m）支护开挖，管槽

开挖宽度1m，人工开挖破除砖砌人行

道路面后，机械开挖管槽；

 管槽回填：

管道混凝土基础外采用全石粉渣回填至

道路路槽底面，回填时应分层回填夯

实，压实度需满足相关规范要求；

 路面拆除恢复：

管线开挖造成现状道路破坏的，按原状

及原材质进行恢复，共计拆除恢复混凝

土基层及长条砖铺装人行道S=7m2。

      封堵抽排及清疏：

对修复管段进行有效的清疏、抽水。检

测观察待修复管段的管壁是否干净，管

道内积水是否满足修复条件。管道修复

前安排施工人员对上下游进行两处气囊

封堵，管道两端的管堵封堵严密、牢固；

 非开挖修复：

该管段采用紫外光原位固化法对现状

DN300高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结

构壁管进行非开挖修复，管道长度共计

23m，管道平均埋深为2.5m。

 非开挖修复：

修复前后对该段管道进行QV、CCTV进
行管内情况探测，确认管道实际状况及

修复情况。

      管材、接口及基础：

拆除现状DN300高密度聚乙烯（HDPE）
缠 绕 结 构 壁 管 ，新 建 管 道 采 用

DN300PVC-UH管，管道长度共计18m，

管道平均埋深2.0m，接口采用承插口，

基础采用180°混凝土基础，与上下游管

道标高顺接；

 管槽支护开挖：

管槽平均开挖深度约2.2m，拟采用槽钢

（[22a]，桩长5.0m）支护开挖，管槽开

挖宽度1m，人工开挖破除砖砌人行道路

面后，机械开挖管槽；

 管槽回填：

管道混凝土基础外采用全石粉渣回填至

道路路槽底面，回填时应分层回填夯实，

压实度需满足相关规范要求；

 路面拆除恢复：

管线开挖造成现状道路破坏的，按原状

及原材质进行恢复，共计拆除恢复混凝

土基层及长条砖铺装人行道S=18m2。

 管材、接口及基础：

拆除现状DN300高密度聚乙烯（HDPE）
缠 绕 结 构 壁 管 ，新 建 管 道 采 用

DN300PVC-UH管，管道长度共计24m，

管道平均埋深1.8m，接口采用承插口，

基础采用180°混凝土基础，与上下游管

道标高顺接；

 管槽支护开挖：

管槽平均开挖深度约2.0m，拟采用槽钢

（[22a]，桩长5.0m）支护开挖，管槽开

挖宽度1m，人工开挖破除砖砌人行道路

面后，机械开挖管槽；

 管槽回填：

管道混凝土基础外采用全石粉渣回填至

道路路槽底面，回填时应分层回填夯实，

压实度需满足相关规范要求；

 路面拆除恢复：

管线开挖造成现状道路破坏的，按原状

及原材质进行恢复，共计拆除恢复混凝

土基层及长条砖铺装人行道S=24m2。

 管材、接口及基础：

拆除现状DN300高密度聚乙烯（HDPE）
缠 绕 结 构 壁 管 ，新 建 管 道 采 用

DN300PVC-UH管，管道长度共计18m，

管道平均埋深2.0m，接口采用承插口，

基础采用180°混凝土基础，与上下游管

道标高顺接；

 管槽支护开挖：

管槽平均开挖深度约2.2m，拟采用槽钢

（[22a]，桩长 5.0m）支护开挖，管槽

开挖宽度1m，人工开挖破除砖砌人行

道路面后，机械开挖管槽；

 管槽回填：

管道混凝土基础外采用全石粉渣回填至

道路路槽底面，回填时应分层回填夯

实，压实度需满足相关规范要求；

 路面拆除恢复：

管线开挖造成现状道路破坏的，按原状

及原材质进行恢复，共计拆除恢复混凝

土基层及长条砖铺装人行道S=18m2。

           检查井及基础：

对现状DN300高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管脱节位置进行点修复，隐患点管段平均埋深2.8m，

基础采用20cm混凝土基础，预制装配式钢筋混凝土雨水检查井安装 圆形1000mm h=2980mm盖板式

D=400mm，流槽与上下游管道标高顺接；

 支护开挖：

检查井开挖深度约3.0m，拟采用槽钢（[22a]，桩长6.0m）支护开挖，开挖宽度1m，人工开挖破除砖砌

人行道路面后，机械开挖管槽；

 管槽回填：

检查井及混凝土基础外采用全石粉渣回填至道路路槽底面，回填时应分层回填夯实，压实度需满足相关

规范要求；

 路面拆除恢复：

新建检查井造成现状道路破坏的，按原状及原材质进行恢复，共计拆除恢复混凝土基层及长条砖铺装人

行道S=1m2。
 封堵抽排及清疏：

对修复管段进行有效的清疏、抽水。检测观察待修复管段的管壁是否干净，管道内积水是否满足修复条

件。管道修复前安排施工人员对上下游进行两处气囊封堵，管道两端的管堵封堵严密、牢固；

 非开挖修复：

该管段采用紫外光原位固化法对现状DN300高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管进行非开挖修复，管

道长度共计23m，管道平均埋深为2.8m。

 非开挖修复：

修复前后对该段管道进行QV、CCTV进行管内情况探测，确认管道实际状况及修复情况。

      检查井及基础：

对现状DN300高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管脱节位

置进行点修复，隐患点管段平均埋深1.6m，基础采用20cm
混凝土基础，预制装配式钢筋混凝土雨水检查井安装 圆形

1000mm h=2620mm盖板式D=400mm，流槽与上下游管道

标高顺接；

 支护开挖：

检查井开挖深度约3.0m，拟采用槽钢（[22a]，桩长4.0m）

支护开挖，开挖宽度1m，人工开挖破除砖砌人行道路面后，

机械开挖管槽；

 管槽回填：

检查井及混凝土基础外采用全石粉渣回填至道路路槽底面，

回填时应分层回填夯实，压实度需满足相关规范要求；

 路面拆除恢复：

新建检查井造成现状道路破坏的，按原状及原材质进行恢复，

共计拆除恢复混凝土基层及长条砖铺装人行道S=1m2。

 封堵抽排及清疏：

对修复管段进行有效的清疏、抽水。检测观察待修复管段的

管壁是否干净，管道内积水是否满足修复条件。管道修复前

安排施工人员对上下游进行两处气囊封堵，管道两端的管堵

封堵严密、牢固；

 非开挖修复：

该管段采用紫外光原位固化法对现状DN300高密度聚乙烯

（HDPE）缠绕结构壁管进行非开挖修复，管道长度共计

12m，管道平均埋深为1.5m。

 非开挖修复：

修复前后对该段管道进行QV、CCTV进行管内情况探测，确

认管道实际状况及修复情况。
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