布沙分公司关于长龙社区长吉路96号等60处小区清疏项目的采购请示
一、  采购需求
（一）采购项目名称
长龙社区长吉路96号等60处小区清疏项目
（二）采购原因
经核实：布吉中网格
长龙社区长吉路96号、文景社区文康路6号灏景名苑内、南三社区新兴街4-1柳州螺狮粉旁、南三社区布李路202-2台铃电动车门前、长龙社区布中路12-11风顺地产有限公司门前、长龙社区吉华路222号布吉中学西门德兴城后方、南三社区布吉新村一号楼吉政路23号、新兴街28号门前、文景社区布吉街道办B附楼、长龙社区河西三巷1号到4号门前、南三社区新三村西区9巷5-5门前、文景社区布吉街道办B附楼、文景社区物业来电反映华昱花园吉政路十号3栋、长龙社区新龙路1-8启源学校侧门、文景社区华昱花园3栋后方、长龙社区金利路50-1号右侧、南三社区布吉新村一区1-2号、文景社区储运路36号、南三社区布李路130号富民农贸批发市场、文景社区灏景名苑文康路6号1栋、文景社区布吉中心花园、文景社区文雅豪庭吉兴路6-1、文景社区灏景名苑文康路6号1栋、长龙社区金鹏路15-1永盛茶餐厅后方、南三社区南下村吉庆路29号、文景社区金运花园金运路70号2栋门前、文景社区百和苑金运路173附46号、文景社区储发路65号、文景社区大世纪杰座布龙路29-2、文景社区新利苑小区、文景社区布龙路29-8大世纪杰座小区内、文景社区深圳联合水产、长龙社区吉宏街1号、长龙社区美杜兰小区布中路12-7、南三社区布李路170号、文景社区诚信华庭广场路1-4号稻乐园门口、长龙社区长青路73一1门前、文景社区吉兴路6-1号文雅豪庭巷子后、长龙社区美杜兰小区吉华路224号、长龙社区长龙四区三巷1-1号、文景社区龙岗大道G205布吉东站东广场治安亭旁、文景社区龙岗区205治安亭门前、文景社区龙岗大道G205火车站内、文景社区怡馨苑布龙路37号5A栋、南三社区布吉人民法院、长龙社区美杜兰小区吉华路224号12-1-3正新鸡排、长龙社区长青路65-1路面两处、南三社区长吉路38-3尚领形象美容美发门前、南三社区布李路120丰恒三轮车行门前、长龙社区长龙花园1栋前、长龙社区长龙花园、文景社区金运路118号门前路面、南三社区龙岗大道G205布吉火车东站A出口门前、南三社区布吉火车东站A出口门前，长龙社区吉华路222-37号布吉中学后门、长龙社区新三村牛岭吓2号、南三社区布吉人民法庭后方、文景社区百合苑、文景社区金运路173附48门前、长龙社区河西3巷4-1门前等60处淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。
[bookmark: _GoBack]（三）项目内容
拟计划：
1.清疏长龙社区长吉路96号DN300污水管约54m，淤积深度约0.14m，总淤泥量约1.78m³。
2.清疏文景社区文康路6号灏景名苑内DN300雨水管约50m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约3.25m³
3.清疏南三社区新兴街4-1柳州螺狮粉旁暗渠约22m、宽0.65m、淤积深度约0.25m，总淤泥量约3.58m³。
4.清疏南三社区布李路202-2台铃电动车门前DN150污水管约20m，淤积深度约0.14m，总淤泥量约0.34m³。
5.清疏长龙社区布中路12-11风顺地产有限公司门前污水井2座。
6.清疏长龙社区吉华路222号布吉中学西门德兴城后方DN300污水管约63m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约4.1m³。
7.清疏南三社区布吉新村一号楼吉政路23号DN300污水管约82m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约5.16m³。
8.清疏新兴街28号门前DN400污水管约75m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约7.58m³。
9.清疏文景社区布吉街道办B附楼DN300污水管约63m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约4.22m³。
10.清疏长龙社区河西三巷1号到4号 门前DN400污水管约63m，淤积深度约0.38m，总淤泥量约7.77m³。
11.清疏南三社区新三村西区9巷5-5门前DN300污水管约17m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约0.6m³；
12.清疏文景社区布吉街道办B附楼DN300污水管约45m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约2.83m³；。
13.清疏文景社区华昱花园吉政路十号3栋DN200污水管约23m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.65m³。
14.清疏长龙社区新龙路1-8启源学校侧门DN300污水管约15m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约1.06m³。
15.清疏文景社区华昱花园3栋后方DN200污水管约25m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.77m³；
16.清疏长龙社区金利路50-1号右侧污水井3座；
17.清疏南三社区布吉新村一区1-2号DN400污水管约33m，淤积深度约0.38m，总淤泥量约4.07m³。
18.清疏文景社区储运路36号DN300污水管约105m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约5.26m³。
19.清疏南三社区布李路130号富民农贸批发市场DN300污水管约46m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约2.99m³。
20.清疏文景社区灏景名苑文康路6号1栋DN300污水管约43m，淤积深度约0.23m，总淤泥量约2.5m³。
21.清疏文景社区布吉中心花园DN200污水管约43m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约1.28m³。
22.清疏文景社区文雅豪庭吉兴路6-1DN200污水管约30m，淤积深度约0.17m，总淤泥量约0.85m³。
23.清疏文景社区灏景名苑文康路6号1栋DN300污水管约58m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约2.9m³。
24.清疏长龙社区金鹏路15-1永盛茶餐厅后方DN200雨水管约21m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约0.57m³。
25.清疏南三社区南下村吉庆路29号DN400污水管约25m，淤积深度约0.32m，总淤泥量约2.69m³。
26.清疏文景社区金运花园金运路70号2栋门前DN400污水管约65m，淤积深度约0.32m，总淤泥量约7.01m³。
27.清疏文景社区百和苑金运路173附46号DN400污水管约83m，淤积深度约0.22m，总淤泥量约5.88m³。
28.清疏文景社区储发路65号DN600、DN800气囊封堵各一处。
29.清疏文景社区大世纪杰座布龙路29-2DN400雨水管约30m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约2.48m³。
30.清疏文景社区新利苑小区DN200污水管约25m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约0.67m³。
31.清疏文景社区布龙路29-8大世纪杰座小区内污水井 1座。
32.清疏文景社区深圳联合水产DN300雨水管约75m，淤积深度约0.21m，总淤泥量约3.96m³。
33.清疏长龙社区吉宏街1号DN300污水管约85m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约4.26m³。
34.清疏长龙社区美杜兰小区布中路12-7DN300雨水管约61m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约3.97m³。 
35.清疏南三社区布李路170号雨水井4座、雨水口三座。
36.清疏文景社区诚信华庭广场路1-4号稻乐园门口DN300污水管约25m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约1.25m³。
37.清疏长龙社区长青路73一1门前DN300雨水管约10m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约0.63m³。
38.清疏文景社区吉兴路6-1号文雅豪庭巷子后DN200污水管约25m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约0.77m³。
39.清疏长龙社区美杜兰小区吉华路224号DN400污水管约13m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约1.55m³。
40.清疏长龙社区长龙四区三巷1-1号DN300雨水管约10m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约0.64m³。
41.清疏文景社区龙岗大道G205布吉东站东广场治安亭旁抽水1.25台班
42.清疏文景社区龙岗区205治安亭门前DN600雨水管约68m，淤积深度约0.33m，总淤泥量约10.84m³。
43.清疏文景社区龙岗大道G205火车站内DN600雨水管约46m，淤积深度约0.46m，总淤泥量约10.7m³。
44.清疏文景社区怡馨苑布龙路37号5A栋污水井2座。
45.清疏南三社区布吉人民法院DN300污水管约53m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约3.34m³。
46.清疏长龙社区美杜兰小区吉华路224号12-1-3正新鸡排DN300污水管约30m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约1.95m³。
48.清疏南三社区长吉路38-3尚领形象美容美发门前DN300雨水管约18m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约1.2m³。
49.清疏南三社区布李路120丰恒三轮车行门前DN200污水管约15m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.45m³。
50.清疏长龙社区长龙花园1栋前DN200污水管约49m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约1.32m³。
51.清疏长龙社区长龙花园DN200污水管约25m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约0.67m³。
52.清疏文景社区金运路118号门前路面DN600污水管约56m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约7.92m³。
53.清疏南三社区龙岗大道G205布吉火车东站A出口门前雨水井1座。
54.清疏南三社区布吉火车东站A出口门前DN300雨水管约29m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约0.99m³。
55.清疏长龙社区吉华路222-37号布吉中学后门DN300污水管约41m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约2.67m³。
56.清疏长龙社区新三村牛岭吓2号暗渠长35m、宽0.45m，淤积深度约0.75m，总淤泥量约11.81m³。
57.清疏南三社区布吉人民法庭后方DN300污水管约28m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约0.99m³。
58.清疏文景社区百合苑金运路173附3号天鹏汽车服务门前DN200雨水管约9m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约0.29m³。
59.清疏文景社区金运路173附48门前DN150雨水管约9m，淤积深度约0.14m，总淤泥量约0.15m³，雨水口1座。
60.清疏长龙社区河西3巷4-1门前DN400污水管约61m，淤积深度约0.32m，总淤泥量约6.57m³。

二、采购方式
采购方式：择优 
由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。
理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2024年7月31日进场，2024年9月27日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

三、招标控制价
该项目估算价为17.5万。
因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。
四、 合同特殊条款
因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。
布沙分公司布吉水务所
2024年9月27日
