布沙分公司关于长龙社区金利路62-2号门前等46处市政清疏项目的采购请示
一、采购需求
（一）采购项目名称
长龙社区金利路62-2门前等46处市政清疏项目
（二）采购原因
经核实：布吉中网格，长龙社区新兴街30-2惠八方便利店面、
长龙社区金利路62-2门前、长龙社区金利路62-2号门前、文景社区吉兴路40号11栋安吉酒店门前、长龙社区美杜兰华庭新兴街30-2门前、长龙社区国都花园吉相路25-4平记快餐店门前、南三社区铁东路布吉地铁站东广场人形天桥下、南三社区吉政路19-1号路面、龙社区富华路1-1号路面、长龙社区布华路3-1-2永惠利门前、文景社区布龙路辅路往东西干道方向辅道上、南三社区铁东路左侧工地公安监控杆旁、长龙社区布华路1-6-2门前、南三社区布吉河铁东路段截污沉砂井、文景社区贴东路布吉河沿河、新兴街38-1门前、长龙社区铁西路垃圾转运站路面、长龙社区长盛路23-1汇美相馆路面、长龙社区长吉路90号9栋门前、长龙社区金龙路路32-4冯大婶、长龙社区布李路19号吉华商店门前-33号批发行门前、长龙社区吉相路25-4中国消防救援前、长龙社区布李路21号附近，布李路与铁西路交接处富迪充电站前、长龙社区新兴街17-5美容养生馆前、长龙社区布华路3号美宜佳门前、文景社区大世纪花园新旺来酒楼吉庆路14-6号、文景社区，储发路51-1美宜佳门前、长龙社区政清路16号中恒泰大厦公安国徽前、长龙社区长吉路90号9栋门前、文景社区布龙路右侧路面加油站至怡馨苑门前道路10段、文景社区龙路吉祥别墅石碑前与怡馨苑前门前、南三社区新三村小区19-21栋门前、长龙社区金利路62-2路面、长龙社区长盛路2-1门口文景社区储发路59号深广盛世广告门前、长龙社区长龙花园1栋前、长龙社区吉华路188阿弟牛杂门前、文景社区金运路华润物流、文景社区吉政路50号新旺来门前草坪宣传栏旁、文景社区吉兴路吉祥小学转弯处、文景社区龙岗大道G205布吉东站、文景社区怡馨苑5B栋2单元右侧、南三社区深圳东站公交总站内、南三社区龙岗大道（往罗湖方向）转铁东路转角处、景社区布吉广场路西牌坊处、文景社区百外教育大厦工地门口等46处市政排水设施淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。
（三）项目内容  
拟计划：
1.清疏长龙社区新兴街30-2惠八方便利店面DN300污水管约15m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约1.06m³。
2.清疏长龙社区金利路62-2门前DN400污水管约15m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约1.79 m³
3.清疏长龙社区金利路62-2号门前DN400污水管约10m，淤积深度约0.35m，总淤泥量约1.17m³。
4.清疏文景社区吉兴路40号11栋安吉酒店门前DN300污水管约21m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约1.32m³。
5.清疏长龙社区美杜兰华庭新兴街30-2门前DN300污水管约25m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约1.57m³。
6.清疏长龙社区国都花园吉相路25-4平记快餐店门前DN300污水管约15m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约1.06m³。
7.清疏南三社区铁东路布吉地铁站东广场人形天桥下污水井2座，淤积深度约3m，总淤泥量约2.31m³。
8.清疏南三社区吉政路19-1号路面DN300污水管约20m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约1.26m³。
9.清疏龙社区富华路1-1号路面DN400污水管约20m，淤积深度约0.35m，总淤泥量约2.33m³。
10.清疏长龙社区布华路3-1-2永惠利门前DN400污水管约30m，淤积深度约0.34m，总淤泥量约3.42m³。
11.清疏文景社区布龙路辅路往东西干道方向辅道上雨水口14座。
12.清疏南三社区铁东路左侧工地公安监控杆旁DN400污水管约30m，淤积深度约0.35m，总淤泥量约3.5m³。
13.清疏长龙社区布华路1-6-2门前DN400污水管约15m，淤积深度约0.33m，总淤泥量约1.66m³。
14.清疏南三社区布吉河铁东路段DN400污水管约20m，淤积深度约0.36m，总淤泥量约2.38m³；DN300污水管约55m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约3.46m³。
15.清疏文景社区铁东路布吉河沿河DN400污水管约35m，淤积深度约0.35m，总淤泥量约4.08m³。
16.清疏新兴街38-1门前DN300污水管约85m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约3.76m³。
17.清疏长龙社区铁西路垃圾转运站路面DN400污水管约30m，淤积深度约0.35m，总淤泥量约3.5m³。
18.清疏长龙社区长盛路23-1汇美相馆路面DN400污水管约52m，淤积深度约0.32m，总淤泥量约5.6m³。
19.清疏长龙社区长吉路90号9栋门前DN400污水管约30m，淤积深度约0.27m，总淤泥量约2.71m³。
20.清疏长龙社区金龙路32-4冯大婶DN500雨水管约26m，淤积深度约0.35m，总淤泥量约3.82m³。
21.清疏长龙社区布李路19号吉华商店门前-33号批发行门前DN600雨水管约120m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约16.96m³。
22.清疏长龙社区吉相路25-4中国消防救援前DN400雨水管约28m，淤积深度约0.33m，总淤泥量约3.11m³。
23.清疏长龙社区布李路21号附近布李路与铁西路交接处富迪充电站前DN500雨水管约50m，淤积深度约0.28m，总淤泥量约5.66m³。
24.清疏长龙社区新兴街17-5美容养生馆前DN400雨水管约22m，淤积深度约0.32m，总淤泥量约2.37m³。
25.清疏长龙社区布华路3号美宜佳门前DN600污水管约25m，淤积深度约0.45m，总淤泥量约5.69m³。
26.清疏文景社区大世纪花园新旺来酒楼吉庆路14-6号DN300污水管约72m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约3.6m³。
27.清疏文景社区储发路51-1美宜佳门前DN600雨水管约43m，淤积深度约0.33m，总淤泥量约6.85m³，下井作业1项。
28.清疏长龙社区政清路16号中恒泰大厦公安国徽前DN600雨水管约45m（其中混凝土长度约6m），淤积深度约0.45m，总淤泥量约9.33m³，下井作业1项。
29.清疏长龙社区长吉路90号9栋门前DN300污水管约22m，淤积深度约0.12m，总淤泥量约0.58m³，下井作业1项，拆除封堵一处。
30.清疏文景社区布龙路右侧路面加油站至怡馨苑门前道路10段DN400雨水管约100m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约6.28m³。
31.清疏文景社区布龙路吉祥别墅石碑前与怡馨苑前门前DN400雨水管约50m，淤积深度约0.33m，总淤泥量约6.87m³。
32.清疏南三社区新三村小区19-21栋门前DN300雨水管约35m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约2.2m³。
33.清疏长龙社区金利路62-2路面DN400污水管约40m，淤积深度约0.32m，总淤泥量约4.31m³。
34.清疏长龙社区长盛路2-1门口雨水口1座。
35.清疏文景社区储发路59号深广盛世广告门前DN400污水管约50m，淤积深度约0.2m，总淤泥量约3.14m³。
36.清疏长龙社区长龙花园1栋前DN400污水管约35m，淤积深度约0.3m，总淤泥量约3.54m³。
37.清疏长龙社区吉华路188阿弟牛杂门前DN300污水管约35m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约2.28m³。
38.清疏布吉街道文景社区金运路华润物流DN600雨水管约28m，淤积深度约0.56m，总淤泥量约7.69m³。
39.清疏文景社区吉政路50号新旺来门前草坪宣传栏旁DN300污水管约51m，淤积深度约0.18m，总淤泥量约2.26m³。
40.清疏文景社区吉兴路吉祥小学转弯处雨水口1座。
41.清疏文景社区龙岗大道G205布吉东站DN600雨水管约40m，淤积深度约0.48m，总淤泥量约9.7m³。
42.清疏文景社区怡馨苑5B栋2单元右侧DN300污水管约24m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约1.56m³。
43.清疏南三社区，深圳东站公交总站内明渠长300m、宽0.25，淤积深度约0.11m，总淤泥量约8.25m³。
44.清疏南三社区龙岗大道（往罗湖方向）转铁东路转角处DN300雨水管约13m，淤积深度约0.21m，总淤泥量约0.69m³。
45.清疏景社区布吉广场路西牌坊处DN100雨水管约10m，淤积深度约0.1m，总淤泥量约0.08m³、雨水口1座。
46.清疏文景社区百外教育大厦工地门口DN300雨水管约16m，淤积深度约0.26m，总淤泥量约1.04m³、雨水口1座。
二、采购方式 
采购方式：择优
由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。
理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2024年9月30日进场，2024年11月2日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。
三、招标控制价
该项目估算价为15万。
因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。
四、合同特殊条款
因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。
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