



## 分部分项工程量清单报价表

工程名称:西丽所2024年DN80-DN200零星换表

第2页, 共5页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
		分部工程					94423.63
1	040502009001	水表	1、拆换远传水表DN80(主材甲供)	个	22	361.77	7958.94
	090202-351换	智能远传水表安装更换(法兰连接)公称直径DN(mm) 50<DN≤80(给水排水零星维修)		个	22	361.77	7958.94
2	040502009002	水表	1、拆换远传水表DN100(主材甲供)	个	113	406.31	45913.03
	090202-352换	智能远传水表安装更换(法兰连接)公称直径DN(mm) 80<DN≤100(给水排水零星维修)		个	113	406.31	45913.03
3	040502009003	水表	1、拆换远传水表DN150(主材甲供)	个	11	570.73	6278.03
	090202-353换	智能远传水表安装更换(法兰连接)公称直径DN(mm) 100<DN≤150(给水排水零星维修)		个	11	570.73	6278.03
4	040502009004	水表	1、拆换远传水表DN200(主材甲供)	个	3	730.75	2192.25
	090202-354换	智能远传水表安装更换(法兰连接)公称直径DN(mm) 150<DN≤200(给水排水零星维修)		个	3	730.75	2192.25
5	补001001002	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门)由于水表位置过于分散且需要查找	个	167	36.70	6128.90
	090207-224换	开关阀门 公称直径DN(mm) 80<DN≤150(给水排水零星维修)		个	167	36.70	6128.90
6	补001001001	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门)由于水表位置过于分散且需要查找	个	5	51.05	255.25
	090207-225换	开关阀门 公称直径DN(mm) 150<DN≤300(给水排水零星维修)		个	5	51.05	255.25
7	041109007001	原有表码及水表编码抄记等工日	1.人工抄记原有旧水表表码,旧水表水量行数,用户楼及新对应新智能远传水表表码; 2.工作时间:8.00-12.00,14.00-18.00	工日	5	182.87	914.35
	AZG0002	普通工日		工日	5	182.87	914.35



## 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:西丽所2024年DN80-DN200零星换表

标段:

第4页 共5页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	4505.37
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	3646.95
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	施工临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	858.42
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	围堰	
14.2	筑岛	
14.3	便道	
14.4	便桥	
14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	
14.6	驳岸块石清理	
14.7	地下管线交叉处理	
14.8	行车、行人干扰增加	
14.9	轨道交通工程路桥	
14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护	
15	其他	
合 计		4505.37

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

