表 03

# 单项工程投标价汇总表

工程名称:官龙名苑1-4栋水表周期更换项目　　第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 材料设备暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元) |
| 1 | 官龙名苑1-4栋水表周期更换项目 | 66105.79 | | 1165.01 | 6286.59 |
| 合　　计 | | 66105.79 | | 1165.01 | 6286.59 |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

表 04

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:官龙名苑1-4栋水表周期更换项目　　标段：　　第1页 共1页

| 序 号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中：材料设备暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 56491.38 | |
| 1.1 | 分部工程 | 56491.38 | |
| 2 | 措施项目费 | 1165.01 | |
| 2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | |
| 2.2 | 安全文明施工措施费 | 1165.01 | |
| 2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费 | | |
| 2.4 | 其它措施项目费 | | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 计日工 | | |
| 3.2 | 总承包服务费 | | |
| 3.3 | 发包人供应材料费 | | |
| 4 | 规费 | 6286.59 | |
| 5 | 不含税建安工程造价 | 63942.98 | |
| 6 | 应纳税费 | 2162.81 | |
| 6.1 | 增值税应纳税额 | 1931.08 | |
| 6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 231.73 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 含税建安工程造价=5+6 | | 66105.79 | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

# 分部分项工程量清单与计价表
## （适用于工程量清单计价）

工程名称:官龙名苑1-4栋水表周期更换项目　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 |
| | | 分部工程 | | | | | | |
| 1 | 041106001001 | 载货汽车 装载质量2.5t | 1.规格型号:载货汽车 装载质量2.5t<br>2.用途:运输甲供材料、验收水表、旧水表拆除运送回水务所<br>3.工作时间:8.00-12.00、14.00-18.00 | 台次 | 10 | 508.17 | 5081.70 | |
| 2 | 040502005001 | 开关阀门DN50 | 1.种类:开关分水器阀门<br>2.规格:DN50<br>3.其他:开关阀门停水施工 | 个 | 216 | 30.53 | 6594.48 | |
| 3 | 040502009001 | 智能远传水表安装更换DN15(甲供材) | (1)种类:更换远传智能水表<br>(2)材质:DN15[甲供]<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)说明:给水排水零星维修 | 个 | 18 | 47.97 | 863.46 | |
| 4 | 040502005003 | 铜闸阀门拆除清洗锈渣重新安装DN15[利用原有] | (1)种类:铜闸阀门拆除清洗锈渣重新安装<br>(2)型号:DN15<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)说明:零星维修工程人工费和机械台班消耗量*系数1.21 | 个 | 18 | 33.58 | 604.44 | |
| 5 | 040502009002 | 智能远传水表安装更换DN20(甲供材) | (1)种类:更换远传智能水表<br>(2)材质:DN20[甲供]<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)说明:给水排水零星维修 | 个 | 474 | 54.27 | 25723.98 | |
| 6 | 040502005002 | 铜闸阀门拆除清洗锈渣重新安装DN20[利用原有] | (1)种类:铜闸阀门拆除清洗锈渣重新安装<br>(2)型号:DN15<br>(3)连接形式:螺纹连接<br>(4)说明:零星维修工程人工费和机械台班消耗量*系数1.21 | 个 | 474 | 37.18 | 17623.32 | |
| | | 分部小计 | | | | | 56491.38 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 56491.38 | |
| 合　　计 | | | | | | | 56491.38 | |

表 10

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称:官龙名苑1-4栋水表周期更换项目　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 1165.01 |
| 1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) | 939.04 |
| 1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | |
| 1.2.1 | 临时围挡费 | |
| 1.2.2 | 基坑内场地硬地化 | |
| 1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 225.97 |
| 2 | 履约担保手续费 | |
| 3 | 夜间施工增加费 | |
| 4 | 赶工措施费 | |
| 5 | 冬雨季施工费 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | |
| 9 | 二次搬运费 | |
| 10 | 脚手架费 | |
| 11 | 垂直运输机械费 | |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | |
| 13 | 施工排水、降水费 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | |
| 15 | 其他 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　计 | | 1165.01 |

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

# 安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称:官龙名苑1-4栋水表周期更换项目　　标段:　　第1页 共1页

| 序　号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | | | 1165.01 |
| 2 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | | | 939.04 |
| 3 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | | | |
| 4 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | | |
| 5 | (2.2) | 基坑内场地硬地化 | | 项 | | | |
| 6 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | | | 225.97 |
| 本页小计 | | | | | | | 1165.01 |
| 合　计 | | | | | | | 1165.01 |

表 14

# 规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:官龙名苑1-4栋水表周期更换项目　　标段:　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18% | 18.00 | 6286.59 |
| 2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 | | 2162.81 |
| 2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 1931.08 |
| 2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12.00 | 231.73 |
| 合　计 | | | | 8449.40 |