

沙湖一期工程——东部网络干线原水取水口改造第二阶段 工程项目设计采购施工总承包(EPC)（混凝土）延期公告

各投标人：

“沙湖一期工程——东部网络干线原水取水口改造第二阶段工程项目设计采购施工总承包(EPC)（混凝土）（项目编号：环水建设招（投）标字[2025]080号）”延期信息如下：

延期内容	延期前时间
截标、开 标时间	递交投标文件截止时间： 2025年04月27日16点00分
	递交投标文件、开标地址：深圳环水集团招标采购数字管理平台（ https://cg.sz-water.com.cn ）
	开标时间： 2025年04月27日16点00分
延期内容	延期后时间
截标、开 标时间	递交投标文件截止时间： 2025年05月09日9点00分
	递交投标文件、开标地址：深圳环水集团招标采购数字管理平台（ https://cg.sz-water.com.cn ）
	开标时间： 2025年05月09日9点00分

二、其他补充事宜

1. 招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改，原《招标文件》与本公告不一致之处，以本公告为准，其余内容不变。
2. 投标人有义务在招标期间浏览相关网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

深圳市环水建设工程有限公司
2025年04月25日