大涌水厂反应沉淀池清洗项目澄清文件

[bookmark: _GoBack]因供应商节假日还未完全复工，充分考虑到节后复工情况，需将本项目文件发布截止时间延长到2月8号 16:59，质疑截止时间延长到2月8号 16:59，原投标截止时间延长到2月9号 16:59，开标时间延长到2月9号 17:00。其他要求不变。其他要求不变。
                                 深圳水务（集团）有限公司
                                   南山分公司 大涌水厂
                                    2023年2月4日
